
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy prac remontowych wraz z przebudową pomieszczeń 
biurowych, łazienek, korytarza, kuchni oraz montażu systemu klimatyzacji mieszczących się na III 
piętrze w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe wraz  z  przebudową pomieszczeń  biurowych, 
łazienek, korytarza,  kuchni  oraz  montażem  systemu  klimatyzacji  mieszczących  się  na  III  piętrze 
w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie przy ul. Wybickiego 7A 
w Krakowie. 

 
Przewidywany czas realizacji niniejszego zamówienia to 60 dni kalendarzowych. 

 
Poniżej przestawione zostały zaplanowane prace remontowe oraz wymagania dotyczące wykonania 
prac. 

1. Przebudowa instalacji elektrycznej polegającej na: 
a. Demontażu  istniejącej  instalacji  elektrycznej  i  dostosowanie  do  aktualnych  wymogów 

i przepisów branżowych. 
b. Doprowadzeniu kabla uziemiającego z głównej rozdzielni budynku. 
c. Wymianie   kabli   prądowych    i    sieciowych    (komputerowych),    kontaktów,    gniazdek 

ze wskazaniem przez Zamawiającego. 
d. Przebudowaniu istniejącej rozdzielni elektrycznej T-6 (wyposażenie w aktualnie stosowane 

zabezpieczenia obwodów elektrycznych). 
e. Wykonaniu okablowania instalacji systemu kontroli dostępu sprzężonej z systemem 

domofonowym (klatka schodowa – sekretariat) przedstawionym na rys nr 1. 
f. Wykonaniu okablowania nowej instalacji alarmowej obejmującej minimum 4 czujki 

zlokalizowanych na korytarzu wraz z sygnalizatorem dźwiękowym na klatce schodowej oraz 
korytarzu przedstawionym na rys nr 2. 

g. Wykonaniu oświetlenia systemu typu led na korytarzu, z uwzględnieniem instalacji 
oświetlenia ewakuacyjnego. 

h. Zabudowaniu  dla  zasilania  sieci  komputerowej     na  korytarzu  nowej  rozdzielni  „R-K” 
z zasilaniem wydzielonych obwodów dla komputerów. 

i. Wyprowadzeniu nowej sieci internetowej z serwerowni IV piętra w kanałach kablowych. 
Sieć internetową poprowadzić  w typowych kanałach na ścianach pomieszczeń nad podłogą 
z zabudowanymi gniazdami DATA 230V i gniazdami RJ45 

j. Wykonaniu   oddzielnych   obwodów   z   rozdzielni   „T-6”   do   zasilania   klimatyzatorów 
i zakończenie ich gniazdem 230V w każdym pomieszczeniu. 

k. Zasileniu jednostki zewnętrznej klimatyzatora, kablem YKY 5x10mm2 w rurze osłonowej 
z rozdzielni głównej znajdującej się w przyziemiu. 

l. Wykonaniu zabezpieczenia jednostki zewnętrznej w nowej skrzynce bezpiecznikowej 
zamontowanej obok rozdzielni głównej z obwodu zalicznikowego  Instytutu PAN. 
Zakres opisanych robót przedstawia przedmiar robót w tab.1 i tab. 2, rys. 3 i 4 oraz schemat 
przebudowy rozdzielni nr 1 i nr 2. 



 
2. Przebudowa/zabudowa sieci informatycznej obejmuje w szczególności: 

 
a. Okablowanie sieci Ethernet 

• Rodzaj okablowania: UTP skrętka kat. 6. 
• Liczba punktów dystrybucyjnych: 1. 
• Liczba modułów RJ45: 41 
• Liczba wyprowadzeń do AP: 4 
a. Okablowanie poziome 

Okablowanie poziome to kable miedziane zainstalowane między gniazdami logicznymi (RJ45) 
na stanowiskach roboczych a portami panela krosowego w punkcie dystrybucyjnym - 
powinny być kablami UTP skrętka w kategorii 6. 
Prowadzenie kabli między kondygnacjami 
Kable logiczne sieci do portów panela krosowego  poprowadzono  listwą  naścienną  PCV. 
Pion przedstawiony jest na rysunkunr 5 czerwonym kółkiem. Pion powinien zostać przebity 
tak, by docelowo pomieścił 90 kabli. Na IV piętrze kable powinny zostać poprowadzone 
po sufitem do sąsiedniego pomieszczenia, w którym obecnie umieszczona jest serwerownia. 
Należy  przyjąć  długość   kabli   na   IV   piętrze:   9m   (jest   to   długość   kabla   potrzebna 
do przeprowadzenia od wylotu na IV piętro do serwerowni, a stamtąd do szafy 
dystrybucyjnej i patchpanela. 
Prowadzenie kabli w korytarzach i pomieszczeniach 
Kable do stanowisk roboczych powinny zostać poprowadzone w listwach naściennych PCV 
90x40, dookoła piętra, przy podłodze. Dla skrócenia długości kable powinny zostać 
poprowadzone dwoma ciągami lewy ciąg powinienzostać przeprowadzony przez korytarz 
sufitem. 
Kilka stanowisk roboczych w pokojach jest usytuowanych w pewnej odległości od ściany 
z oknami. W tych przypadkach kable należy doprowadzić odpowiednio węższymi listwami 
nad podłogą omijając ew. drzwi. Trzy stanowiska w korytarzu są przeznaczone dla drukarek. 
Kable miedziane zainstalowane między wtyczkami  nadajników Access Point a portami panela 
krosowego w punkcie dystrybucyjnym powinny być kablami identycznymi jak poprzednio 
omawiane, poprowadzonymi po suficie korytarza. 
Stanowisko robocze i AP 
Stanowisko robocze to puszka plastikowa montowana naściennie z logicznym 
nieekranowanym modułem (2xRJ45 Jack kat. 6, zatrzask) oraz 2 gniazda zasilania 
dedykowane w natynkowej puszce. 
Na gniazdach puszek stanowisk roboczych należy umieścić numery 3-01, 3-02 itd. 
rozpoczynając 
od pokoi o numerach (innego schematu) 4/18 potem 4/01, 4/02 i tak dookoła korytarza. 

Do stanowisk komputerowych należy dodać kable przyłączeniowe kat. 6 o następujących 
długościach: 

• 1.5 m. – 20 szt. 
• 2.0 m. – 30 szt. 
• 3.0 m. – 10 szt. 



Stanowisko Access Point to zakończenie kabla wtyczką RJ45. Na wtyczkach mogą być 
numerki AP-1, AP-2, AP-3, AP-4. 

Punkt dystrybucyjny 
Okablowanie komputerowe wszystkich pięter budynku Instytutu posiada jeden punkt 
dystrybucyjny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na IV piętrze. W szafie 
montażowej 19-calowej 18U należy zainstalować 2 panele krosowe 1U z wyposażeniem 
każdego 24xRJ45 z modułami UTP kat. 6. Pomiędzy panelami należy zostawić miejsce na 
przełącznik 1U. Do gniazd paneli krosowych należy „przyszywać” kable w kolejności 
numeracji ich gniazd na III piętrze. Gniazda paneli powinny  zostać  ponumerowane 
identycznie jak przyłączone do nich gniazda III piętra. 
Do paneli należy dodać kable przyłączeniowe kat. 6 o  długości 20 cm.  i o następujących 
kolorach: 

• zielone – 40 szt. 
• popielate – 8 szt. 
• fioletowe – 8 szt. 

b. Zasilanie dedykowane 
Dla zasilania wszystkich punktów elektro-logicznych w budynku na III piętrze należy 
zainstalować wydzieloną tablicę rozdzielczą „R-K”dedykowanego zasilania elektrycznego 
(schemat nr2). Tablica ta powinna być zasilana przewodem YLY 5x6mm2 z rozdzielni głównej 
budynku. Linia zasilająca powinna zostać zabezpieczona bezpiecznikiem 35A. 

 
Tablica rozdzielcza powinna być w obudowie naściennej przystosowanej do montażu 
osprzętu modułowego, powinna być łatwo dostępna dla użytkowników. Dobrym przykładem, 
zarówno pod względem wyposażenia jak miejsca umieszczenia, jest obecna tablica piętro 
niżej (tablica na II piętrze przy drzwiach do korytarza). 

 
Instalacja odbiorcza od tablicy do stanowisk komputerowych powinna zostać wykonana 
przewodem YDY 3x2.5mm2 prowadzonym łącznie z instalacją logiczną (przewody elektryczne 
w oddzielnej przegrodzie) dzielonych koryt PCV. 

 
Na   poszczególnych   stanowiskach   zainstalować   należy   gniazda   natynkowe   pojedyncze 
z uziemieniem, umieszczone obok gniazda logicznego. 

 
Z jednego obwodu może być zasilane co najwyżej 5 stanowisk. 

 
Należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową. Przed oddaniem 
instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
dla wszystkich obwodów. 

 
c. Wymagana dokumentacja powykonawcza 

Powykonawcza dokumentacja powinna zostać dostarczona w 3 egzemplarzach. Powinna 
zawierać następujące opisy i rysunki: 

1. Okablowania logiczne 
a. Okablowanie poziome 

i. Prowadzenie kabli między kondygnacjami 



ii. Prowadzenie kabli w korytarzach i pomieszczeniach 
iii. Stanowiska robocze 

b. Punkt dystrybucyjny 
i. Rozmieszczenie elementów w szafie dystrybucyjnej 

ii. Rozmieszczenie obwodów w panelach krosowych 
2. Zasilanie dedykowane 

a. Opis techniczny 
i. Zasilanie tablicy 

ii. Tablica 
iii. Instalacja odbiorcza 
iv. Ochrona przepięciowa 
v. Ochrona przeciwporażeniowa 

b. Obliczenia 
i. Zestawienie mocy 

ii. Dobór linii zasilających 
3. Zestawienie podstawowych  materiałów 
4. Rysunki 

a. Plan instalacji Ethernet (A3) 
b. Plan instalacji zasilania dedykowanego (A3) 
c. Schemat tablicy rozdzielczej 

5. Protokoły pomiarów logicznych i elektrycznych 
Schemat opisanych robót przedstawia rys. 5oraz schemat nr 2. 

 
 

3. Montaż nowej instalacji klimatyzacyjnej we wszystkich pomieszczeniach biurowych typu VRV . 
a.  Zakres ro bó t  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji w zakresie objętym projektem. 
Zakres rzeczowy obejmuje : 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty montażowe klimatyzatorów wewnętrznych, agregatu zewnętrznego, rurarzu, 

przewodów i elementów instalacji skroplin wchodzących w skład zaprojektowanej 
instalacji klimatyzacji, 

− przygotowanie  podłoża  pod  agregat  na  poziomie  terenu  na  zewnątrz  budynku 
Instytutu, 

− zabezpieczenie agregatu przed osobami postronnymi, 
− ochronę przed korozją, 
− kontrola jakości, 
− próby i odbiory, 
− dostarczanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

 
b.  Ogólne wym agania do tyczące ro bó t.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami inspektora nadzoru. 



Przed   przystąpieniem   do   robót   montażowych   wykonawca   robót   winien   uzgodnić 
z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (miedzy innymi sposób 
zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania). 
Szczegółowe informacje: 
− montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych 

podłożach jako rozwiązanie docelowe. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań 
prowizorycznych, tymczasowych, 

− klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Rozruchową urządzenia, 
− zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia, 
− montaż pełnej izolacji rurociągów, 
− przewidziano  15 szt. jednostek ściennych wewnętrznych  odgałęzienia  7 szt. w prawo 

i 7 szt. w lewo idąc wzdłuż korytarza oraz 1szt. umieszczona w suficie podwieszanym 
w części sekretariatu. 

− prowadzenie trasy : korytarz długość ok. 30m, 
− różnica  poziomów  między  agregatem  a  urządzeniami  na  III  piętrze  11m  (agregat 

na poziomie zerowym budynku), 
− agregat stojący na poziomie terenu na konstrukcji. 

 
c. Wym agania doty czące m ateriałów i urządzeń  

− system klimatyzacji VRV tzw. Dwururowy z możliwości chłodzenia lub grzania., 
− jednostki wewnętrzne systemu VRV ( 7 x 2,5 kW i 7 szt. 3,5 kW), 
− jednostka zewnętrzna system VRV, 
− elektroniczne zawory rozprężne, 
− agregaty skraplające dla chłodnic, 
− przewody  połączeniowe  systemu  VRV  łączące  jednostkę  zewnętrzną  z  jednostkami 

wewnętrznymi w systemie trójnika, 
− rurarz, 
− linia freonowa prowadzona w suficie podwieszanym na długości korytarza, 
− instalacja freonowa z rur miedzianych, 
− odcinki poziome o średnicy „¾” z rur miedzianych miękkich w izolacji które spełniają 

normę PN-EN 12735-, 
− odcinki pionowe i poziome powyżej średnicy „¾” z miedzi twardej, 
− instalacjaz miedzi twardej: 

o gęstość 65 kg/m3, 
o współczynnik przewodzenia ciepła 0,034W/mK dla 0°C, 
o temperatura pracy -50 - +105°C, 
o klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzenianie ognia, 

− instalacja elektryczna(przebudowa inst. elekt. pkt 1 pp L) 
− wymagana wydajność chłodnicza jednostki zewnętrznej ok. 46 kW, 
− wymagana wydajność grzewcza dla jednostki zewnętrznej ok. 50 kW, 
− suma wymaganych wydajności jednostek wewnętrznych to ok. 46 kW dla chłodzenia 

oraz ok.50 kW dla grzania, 
− głośność pracy jednostek wewnętrznych do 38 dBA, 
− piloty bezprzewodowe, 



− typ urządzeń – inwerterowe. 
 

d.  Ko ntro la jako ści ro bó t.  
− badania jakości i poprawności robót: 

o stan kompletności klimatyzatorów – wyrób fabrycznie nowy (znaki fabrycznych 
zabezpieczeń), 

o stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne), 
o rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać 

do protokołu; 
− rurociągi powinny posiadać świadectwa wyrobu, 
− rurociągi  łączące  jednostki  należy  poddać  próbie  szczelności  na  ciśnienie  zgodnie 

z obowiązującymi normami, 
− typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z ofertą przetargową, 
− klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: 

o DTR, 
o kartę gwarancyjną, 
o deklaracje zgodności wyrobu; 

− po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia 
należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kontem skuteczności 
ochrony przeciwpożarowej. 

 
e.  Odbiór ro bó t  

Wykonane   roboty   podlegają   odbiorowi   końcowemu   (nie   przewiduje   się   odbiorów 
częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

− zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji, 
− przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym, 
− przeszkolenie obsługi, 
− posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokoły, atesty), 
− oświadczenie kierownika robót. 

 
 

4. Remont  pomieszczeń biurowych , kuchni oraz łazienek polegający na : 

Wydzieleniu z części korytarza oraz sąsiadujących z nim pokoi, pomieszczenia na użytek nowo 
powstałego sekretariatu. Związane jest to z przesunięciem ścianek działowych, zamurowaniu 
i przesunięciu otworów drzwi, przedstawia to rys. nr 6 i 7. 

Remont łazienki polegający na wymianie glazury i terakoty, osprzętu ceramicznego oraz 
armatury. 
Wydzieleniu z części pokoju biurowego nowej łazienki, co wiązać będzie się z dobudowaniem 
ścianki działowej, wykonaniem nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej (wymiana odcinka rury 
żeliwnej  kanalizacyjnej  kielichowej),  wyposażeniu  w  nowe  urządzenia  sanitarne,  połażeniu 



glazury i terakoty, po uprzednim przedstawieniu wizualizacji i uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Lokalizację obrazuje punkt „x” narys. nr 8. 

Remont    kuchni,    w    której    zostanie    wymieniona    glazura,    terakota    oraz    armatura 
z przygotowaniem pod nowe meble kuchenne. 

Prace remontowe korytarza i pokoi biurowych, w skład którego wchodzić będą: wymiana stolarki 
okiennej drewnianej na plastikową dwukolorową brązowo-białą (wymiary będące wynikiem 
pomiaru oraz parametry należy dostosować do już istniejących) -rys. nr 9. 

Wymiana wszystkich  drzwi  biurowych,  koloru  białego  o  grubości  42mm  i  akustyczności 
w standardzie Rw= 32dB, oraz drzwi w kuchni i łazienkach wraz z ościeżnicami metalowymi. 
Łączna ilość drzwi to 22 szt. Montaż klamek oraz zamków w systemie „master key” (jeden klucz 
serwisowy) . 

Montażu nowych drzwi szklanych, dwuskrzydłowych oddzielających sekretariat od pozostałych 
pokoi biurowych. Zabudowa szklana – 2075 x 2870 – szkło przeźroczyste 8mm hartowane, 
aluminiowy profil montażowy, ościeżnica aluminiowa, 4 szt. zawiasy, klamki, zamek. 

Zlikwidowanie drzwi metalowych wejściowych z klatki schodowej i montaż w ich miejsce drzwi 
przeciwpożarowych systemu ALUPROF MB-78 EI z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną, i aprobatą  techniczna  ITB  w  kolorystyce  nawiązującej  do  drzwi  już  istniejących 
na innych piętrach Instytutu, których schemat przedstawiono poniżej na rys. nr 10. 

 
 

Likwidacja 4 szt. drzwi między pokojami (ze wskazaniem przez Zamawiającego)oraz wycięcie 
drzwi metalowych, przemurowanie i wstawienie nowych szt.1. 

Zamurowanie dwóch otworów okiennych. 

Uzupełnienie ubytków w ścianach, nałożenie gładzi, przeszlifowanie oraz malowanie w kolorach 
wskazanych przez Zamawiającego. 

Odnowienie i konserwacja oraz ewentualne uzupełnienia parkietu dębowego wraz z listwami, 
we wszystkich pokojach biurowych. Powierzchnia ok. 210 m2. 

Wykonanie nowej wylewki na korytarzu z uwzględnieniem dylatacji, i położenie nowych płytek 
ceramicznych antypoślizgowych, o wysokiej klasie ścieralności i wymiarach,30x30 w kolorystyce 
wskazanej przez Zamawiającego. 

W części nowo powstałego sekretariatu przewiduje się położenie paneli podłogowych o wysokiej 
klasie ścieralności, kolorystycznie nawiązujących do istniejącego parkietu. 

Wymiana  grzejników  żeliwnych  na  grzejniki  metalowe  o  parametrach  70/55  (temperatura 
na wejściu i wyjściu) wraz z głowicami termostatycznymi we wszystkich pokojach biurowych i na 
korytarzu. 
Moce nowych grzejników: 1157 W – szt. 5; 668W – szt.4; 1267 W – szt.2;1018 W– szt. 2; 
1808 W – szt. 2; 1443 W – szt.1; 2413 W – szt.1; 2518 W – szt.1.Ciśnienie grzejników: próbne9 
atmosfer, robocze 6 atmosfer. 



Montaż sufitu kasetonowego w korytarzu, łazienkach i kuchni na poziomie uwzględniającym 
poprowadzenie w części zamkniętej rurarzu nowo powstałej instalacji klimatyzacyjnej, instalacji 
elektrycznej, internetowej oraz alarmowej. 

Przedmiar robót przedstawia tab. nr 3. 
 
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania poprawnie przygotowanych ofert oraz 
wzięcia udziału w wizji lokalu w dniach 25-26.09.2019 r. w godz.10:00-12:00, III p. przy ulicy J. 
Wybickiego 7A w Krakowie. 
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	3. Montaż nowej instalacji klimatyzacyjnej we wszystkich pomieszczeniach biurowych typu VRV .
	4. Remont  pomieszczeń biurowych , kuchni oraz łazienek polegający na :
	Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania poprawnie przygotowanych ofert oraz wzięcia udziału w wizji lokalu w dniach 25-26.09.2019 r. w godz.10:00-12:00, III p. przy ulicy J. Wybickiego 7A w Krakowie.

